Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr …. do umowy nr ……/IR/2017

SZCZEGÓŁOWY Opis  przedmiotu  zamówienia

Nazwa zamówienia: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont i modernizacja arkad przy dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” 

1. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV

71220000-6 
Usługi projektowania architektonicznego

71245000-7
Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71242000-6
Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71246000-4
Określenie i spisanie ilości do budowy
2. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.) wraz z kosztorysem inwestorskim, dla zadania „Remont i modernizacja arkad przy dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac modernizacyjnych i remontowych arkad zlokalizowanych wokół głównego dziedzińca Zamku przy skrzydłach wschodnim, zachodnim i północnym oraz przy skrzydle zachodnim w północno–wschodnim narożniku Dziedzińca Menniczego jak również arkad i balkonów usytuowanych na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej. W zakres prac wchodzi w szczególności wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i warstw wykończeniowych oraz wymiana kanalizacji deszczowej. Ponadto planowane jest wykonanie prac tynkarskich ścian i stropów oraz elewacji arkad, jak również generalny remont zewnętrznych schodów z piaskowca przy wejściach K, C i H i schodów prowadzących na arkady przy bramie od ulicy Grodzkiej (wejście L).  
Dokumentacja dotyczy robót budowlanych planowanych na terenie obiektu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  - wpisanego do rejestru zabytków  nr. Rej.: A-805, nr dec.: Kl.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Obiekt położony jest na działce nr 7/6 obszar 1037 Szczecin. Teren nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Opracowana dokumentacja projektowa nie może faworyzować żadnej konkretnej technologii lub producenta, jak również ograniczać możliwości wyboru przez wykonawców różnych rozwiązań technologicznych. W przypadku konieczności określenia konkretnej technologii lub producenta wybór musi być jasno uzasadniony z przedstawieniem  analizy wybranego rozwiązania oraz możliwych wariantów alternatywnych. 
3. Dane ogólne 
Rys historyczny:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie powstawał w kilku etapach na przestrzeni czterech stuleci (XIV – XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, która powstała w XIV w. została rozbudowana przy końcu wieku XV i przekształcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w. Następnym etapem była wielka późnorenesansowa przebudowa Wzgórza Zamkowego za Jana Fryderyka w latach 1573 – 82, którą poprzedziło wyburzenie większości średniowiecznych budynków. Powstał okazały, czteroskrzydłowy zamek, który w latach 1616 – 21 otrzymał jeszcze dodatkowe skrzydło – muzealne zwane obecnie menniczym. Po śmierci Bogusława XIV – ostatniego z rodu Gryfitów w 1637 roku zamek zaczął stopniowo podupadać, choć nominalnie pełnił nadal rolę siedziby panującego – króla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla książęcej rezydencji nastąpił w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin był oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzał artyleryjski, prowadzony od strony północnej, spowodował wielkie zniszczenia w najważniejszej części zamku – skrzydle północnym, w którym mieściły się apartamenty książęce i kościół zamkowy. Wnętrze kościoła poniosło wówczas dotkliwe straty. Przypuszcza się, że zniszczone zostały wówczas całkowicie dekoracje malarskie i najważniejsze sprzęty takie jak ambona i ołtarz oraz wspominane w źródłach epitafia z postaciami książąt. Kościół został wprawdzie wyremontowany i otrzymał nową ambonę, niemniej do dawnej świetności nigdy nie powrócił.
Za czasów panowania królów pruskich (po 1720) zamek nie był już rezydencją panujących, znalazły tu pomieszczenia urzędy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwając m. in. stropy czy sklepienia. Największe zniszczenia dotknęły zwłaszcza Skrzydło Południowe (Dawny Duży Dom). Zostało ono całkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostałych skrzydłach przebudowano tak znacznie wnętrza (zwłaszcza w zachodnim i wschodnim), że na początku XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno było doszukać się dawnego renesansowego układu komnat. Stosunkowo najmniejsze przekształcenia dotknęły Skrzydło Północne, zachowały się tu dawne podziały na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnętrze kościoła zamkowego – choć pozbawione w XVIII w. niemal całkowicie wystroju. W XIX w. do tego właśnie skrzydła dobudowana została Loża Królewska (ryzalit od strony północnej) i narożna wieża neogotycka. Kościół otrzymał około 1863 nowy wystrój, nawiązujący do wczesnorenesansowego. Na początku XX w., gdy urzędy opuściły zamek, rozpoczęto jego rewaloryzację (m.in. wykonano nową polichromię w kościele). Rozpoczęte na zamku prace przerwała wojna, która przyniosła mu nieomal całkowitą zagładę. Legło w gruzach skrzydło południowe i mennicze, silnie zniszczone były skrzydła zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiało skrzydło północne i wieże Zegarowa i Więzienna, ocalały sklepienia wielu komnat i kościoła. Powojenna odbudowa zakładała przywrócenie zamkowi szaty renesansowej, bez dodatków późniejszych epok. Toteż od strony północnej usunięto partie dobudowane w XIX w., a skrzydło południowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadając mu cechy stylowe wczesnego renesansu. W żadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnętrz. Zachowane dość dobrze sklepione komnaty Wieży Zegarowej czy Wieży Więziennej (gdzie odkryto renesansowe malowidła z 1574) nie były przewidywane do zwiedzania, a służyć miały jako zaplecze Opery. W ówczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreślano, a wręcz zatarto historyczne przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. 
Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzińcach pozwoliły na ujawnienie miejsca usytuowania średniowiecznej zabudowy Wzgórza Zamkowego. Odkryto relikty kościoła św. Ottona i Sali Rycerskiej – z XIV w. oraz kancelarii książęcej z końca XV w. Miejsce ich odnalezienia zostało zaznaczone w bruku dziedzińców. 
Mimo licznych przekształceń i ogromnych zniszczeń zamek zachował w sobie wiele z dawnej substancji zabytkowej. Zachowane są fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydła południowego i wschodniego, komnaty w Wieży Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy odkryte na dziedzińcach. Na elewacjach skrzydeł północnego i wschodniego oraz skrzydła muzealnego eksponowane są płaskorzeźbione płyty renesansowe. Wiele okien zachowało renesansowe obramienia (niektóre z datą 1577). 
Budynek realizuje funkcję muzealne, kulturalne i oświatowe Układ funkcjonalny, konstrukcja budynku oraz wyposażenie dostosowano do podstawowych założeń i potrzeb funkcjonalnych w tego typu obiektach.
Obszar opracowania – mapa sytuacyjna:
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2.1 Ogólne założenia funkcjonalno – użytkowe
Projektowane prace mają na celu modernizację i remont arkad oraz balkonów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie głównie w celu przywrócenia ich prawidłowego stanu technicznego i wyglądu jak również zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych w przyszłości.

Przykładowy widok arkad przy dużym dziedzińcu (elewacja południowej skrzydła północnego):
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Zastosowane rozwiązania techniczne muszą w sposób skuteczny i trwały zabezpieczyć posadzki i ściany arkad przed penetracją wód opadowych oraz działaniem innych szkodliwych czynników zewnętrznych w tym również czynników związanych z aktualnym sposobem użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu opracowania. 
Dla arkad i balkonów należy przewidzieć ich osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz pozostałych warstw posadzkowych wraz z wykończeniem przystosowanym do poruszania się pracowników Zamawiającego. W następnej kolejności projekt obejmować ma renowację wypraw zewnętrznych ścian i sufitów, jak również elewacji oraz elementów ozdobnych i wykończeniowych. Należy zaprojektować również wymianę kanalizacji deszczowej oraz wymianę instalacji oświetleniowej.
 Projekt obejmuje również generalny remont schodów i podestów zewnętrznych z piaskowca znajdujących się przy wejściach „K”, „C”, „H” i „L” z założeniem wykonania nowych izolacji przeciwwodnych oraz wykonanie nowych stopni schodowych, podestów i okładzin kamiennych stanowiących wykończenie elementów konstrukcyjnych zlokalizowanych przy schodach takich jak słupy arkad itp.
W ramach opracowania należy uwzględnić również wykonanie czterech zewnętrznych zestawów gniazd zasilających przeznaczonych do obsługi imprez organizowanych na terenie dziedzińców w ramach zadań statutowych Zamawiającego. Lokalizację gniazd przewidziano w szafach podtynkowych na ścianach obiektu na dużym dziedzińcu przy wejściu „J” i w północno-zachodnim narożniku, oraz na dziedzińcu menniczym w narożniku przy wieży widokowej i przy południowym końcu arkad.
2.2 Założenia projektowe
Arkady i balkony
Zakres opracowania obejmuje:

· Inwentaryzację dla celów projektowych;

· Projekt nowych warstw wykończeniowych posadzek arkad i balkonów wraz z izolacją przeciwwodną i opierzeniami – izolacja musi zapewniać skuteczną ochronę przed zawilgoceniem wszystkich elementów konstrukcyjnych arkad i balkonów, posadzka musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych oraz dostosowana do poruszania się pracowników Zamawiającego również w przypadku wystąpienia deszczu lub śniegu (właściwości antypoślizgowe);
· Projekt renowacji warstw wykończeniowych ścian i sufitów oraz słupów arkad i balkonów z uwzględnieniem opierzeń z blachy miedzianej;

· Projekt renowacji części elewacji skrzydeł wschodniego, zachodniego i północnego znajdujących się w obszarze projektowania;
· Projekt renowacji elementów ozdobnych i wykończeniowych takich jak gzymsy, ozdoby kamienne, pochwyty, balustrady, opierzenia;
· Projekt wymiany kanalizacji deszczowej arkad i balkonów na nową żeliwną z uwzględnieniem znajdujących się w obszarze opracowania odcinków rur spustowych odprowadzających wody opadowe z dachów poszczególnych skrzydeł;
· Projekt całkowitej wymiany instalacji oświetleniowej zlokalizowanej pod arkadami z założeniem generalnego remontu istniejących lamp oświetleniowych i wymiany źródeł światła na energooszczędne;

Prace projektowe obejmują dodatkowo:

· wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz w tym ekspertyzy technicznej arkad i balkonów, 

· uzyskanie wszystkich koniecznych uzgodnień, w szczególności wytycznych konserwatorskich 

Schody zewnętrzne
Zakres opracowania obejmuje:

· Inwentaryzację dla celów projektowych;

· Projekt napraw i uzupełnienia ubytków fundamentów, podkładów i konstrukcji schodów;

· Projekt wykonania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na całej powierzchni podkonstrukcji;

· Projekt wymiany okładzin zewnętrznych schodów i podestów - kolorystyka dopasowana do schodów zlokalizowanych przy skrzydle północnym oraz wschodnim i zachodnim (wejścia „A” i „G”);

· Projekt wymiany okładzin słupów i innych elementów konstrukcyjnych;
· Projekt zabezpieczenia nowych okładzin kamiennych przed wpływem czynników atmosferycznych (głównie wody) i porastaniem glonów;

· Wymiana istniejących wycieraczek na systemowe wraz z odprowadzeniem wód opadowych;
· Projekt renowacji krat zabezpieczających otwory okienne i studnie okienne.

Dokumentacja projektowa w swym opisie musi zawierać sposób zabezpieczenia kamienia przed wilgocią i uszkodzeniami.
Prace projektowe obejmują dodatkowo:

· wykonanie niezbędnych badań i ekspertyz w tym ekspertyzy stanu technicznego schodów, 

· uzyskanie wszystkich koniecznych uzgodnień, w szczególności wytycznych konserwatorskich.
Zestawy gniazd zasilających
Zakres opracowania obejmuje również zaprojektowanie czterech zewnętrznych zestawów gniazd zasilających IP65 wraz z doprowadzeniem zasilania i zabezpieczeniami.  
Każdy z zestawów musi być wyposażony w:

· 2 gniazda jednofazowe 230V z uziemieniem hermetyczne;

· 1 gniazdo trójfazowe 400V 32A (3P+Z+N) hermetyczne; 

· 1 gniazdo trójfazowe 400V 63A (3P+Z+N) hermetyczne; 

Dokładna lokalizacja zestawów gniazd na elewacji obiektu podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Szafy do montażu gniazd należy zaprojektować jako podtynkowe, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.
Uwaga:
Wykonawca powinien uwzględnić ewentualne konieczne rozszerzenie zakresu opracowania z uwagi na konieczność prawidłowego wykonania projektowanego zakresu robót budowlanych.
2.3 Proponowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą odpowiadać aktualnym zapisom Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie i innych przepisów prawa polskiego. W przypadkach uzasadnionych względami funkcjonalnymi lub konserwatorskimi Projektant musi uzyskać stosowne decyzje o odstępstwach od obowiązujących przepisów. 

4. Wymagania dotyczące dokumentacji

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową, skoordynowaną międzybranżowo, w zakresie niezbędnym do zaplanowania oraz prawidłowego wykonania i ukończenia inwestycji zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej. Planowane roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Zastosowane rozwiązania, instalacje, urządzenia i wyposażenie mają zapewnić długotrwałą, niezawodną eksploatację przy jak najniższych kosztach obsługi. 
Wykonawcę sporządzi dokumentację zoptymalizowaną pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych, kosztów wykonania inwestycji i późniejszych kosztów eksploatacji. 

Wszystkie obliczenia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej należy wykonać na podstawie aktualnych norm i przepisów.
Zamawiający zastrzega konieczność organizacji narad i konsultacji z Wykonawcą na etapie projektowania zadania, w tym pierwsza narada powinna mieć miejsce przed przystąpieniem do opracowania projektu.
W naradach i konsultacjach muszą brać udział projektanci poszczególnych branż zgłoszeni podczas procedury przetargowej jako osoby pełniące funkcje projektantów realizujących zamówienie. Pod rygorem braku możliwości dokonania wiążących ustaleń Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia podczas konsultacji lub narad projektantów asystentami nieposiadającymi uprawnień do projektowania i odpowiedniego doświadczenia. Na wszystkich naradach musi być obecny główny projektant branży konstrukcyjno-budowlanej.
Narady zwoływane będą przez Zamawiającego lub Wykonawcę  w celu:
· zgłoszenia problemów wymagających rozstrzygnięcia,

· przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających decyzji Zamawiającego.

Wykonawca zobligowany jest do udokumentowania dokonanych ustaleń w formie pisemnej notatki z konsultacji lub narady i przekazania notatki Zamawiającemu drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanej notatki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania i zgłaszania uwag do wykonanej dokumentacji.
Zamawiający zastrzega sobie w razie konieczności możliwość powołania grupy eksperckiej, która będzie oceniała i opiniowała przekazane podczas projektowania rozwiązania projektowe.
Dokumentację projektową należy wykonać z zastosowaniem rozwiązań uwzględniających zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych:
Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest uwzględnić fakt, iż będzie ona stanowić podstawę do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych oraz służyć opisowi przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z art. 31 ust 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.). Dokumentacja  będzie wykonana zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności zgodnie z art. 29 i 30 ustawy. 
Wykonawca winien przygotować dokumentację projektową w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu, a w szczególności: 
1. W dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Dokumentacja nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
3. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry równoważności warunkujące akceptację rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych.
4. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm międzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542).

6. Dokumentacja projektowa powinna określać wymagane parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia.

7. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5, zobowiązany jest wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

8. Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry równoważności warunkujące akceptację rozwiązań równoważnych proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

9. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie stosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

3.2 Wymagania formalno-prawne

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 ze zm.),
7) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, ze zm.).
Wykonawca zobligowany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane szczególnymi przepisami, niezbędne w postępowaniu, mającym na celu zatwierdzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
3.3 Zakres dokumentacji projektowej

Inwentaryzacja stanu istniejącego dla celów projektowych i dokonania niezbędnych i prawidłowych wyliczeń do przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. W zakres opracowania wchodzi również inwentaryzacja uszkodzeń elewacji arkad, elementów  oraz inwentaryzacja kamiennych schodów z piaskowca znajdujących się w obszarze opracowania. 
Wykonanie niezbędnych uzupełniających badań i pomiarów - badania i odkrywki w zakresie niezbędnym do dokonania prawidłowej oceny stanu technicznego przedmiotu opracowania.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego części objętych opracowaniem dokumentacji projektowej, w celu określenia aktualnego stanu technicznego, wraz z niezbędnymi wytycznymi do zakresu projektowania.

Uzyskanie wytycznych konserwatorskich w razie konieczności w szczególności w zakresie rozwiązań technologicznych konserwacji i zabezpieczenia elementów ozdobnych znajdujących się na elewacjach arkad.
Uzyskanie decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji.

3.4 Zawartość dokumentacji

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową dla realizacji przedsięwzięcia zawierającą między innymi:
1) Inwentaryzację w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
2) Ekspertyzę techniczną stanu arkad, balkonów i schodów.
3) Program prac konserwatorskich.

Dotyczący elementów ozdobnych znajdujących się na elewacjach arkad i balkonów.
4) Projekt budowlany wielobranżowy,
Zakres zgodny z treścią ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie ma zawierać w szczególności osobne opracowania dla poszczególnych branż oraz inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami.
5) Projekt wykonawczy,
Uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowej realizacji robót budowlanych. Forma i podział na branże zgodny z Projektem Budowlanym.
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,

Opracowanie w ramach projektu wykonawczego Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnych z obowiązującymi normami wykonania prac budowlanych. Wykonawca dokumentacji odpowiada za prawidłowe określenie wymaganych parametrów urządzeń i stosowanych rozwiązań. Warunki zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
7) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
Opracowanie przedmiarów robót (dla wszystkich asortymentów) dla opracowania Kosztorysów Inwestorskich poszczególnych branż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary muszą stanowić dokładne wyliczenie ilości robót wynikających  z opracowanej dokumentacji z uwzględnieniem czynności pomocniczych i przygotowawczych. Poszczególne pozycje przedmiaru muszą być opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący zakres i lokalizację prac.
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Projektant odpowiada merytorycznie za prawidłowość wyceny i jej zgodność z opracowaną dokumentacją projektową. 

8) Harmonogram realizacji robót.
Zakres harmonogramu obejmować powinien okresy realizacji zasadniczych projektowanych robót w ujęciu tygodniowym od daty rozpoczęcia realizacji poszczególnych etapów inwestycji do jej zakończenia.
9) Dokumentacje i opracowania oraz badania i odkrywki nie wymienione wyżej, a ze względu na specyfikę zamówienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
10) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień,
W szczególności Decyzji Zachodniopomorskigo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. 
11) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
3.5 Wymagania dla projektu

3.5.1 Harmonogram prac projektowych

W związku z zamiarem Zamawiającego aplikowania o środki na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko określa się następujące terminy realizacji poszczególnych części dokumentacji:
· Wykonanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – do 15 marca 2017 roku

· Opracowanie projektu wykonawczego oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich – do 31 marca 2017 roku
· Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – do 15 kwietnia 2017 roku.
3.5.2 Dokumentacja projektowa

1) Projekt w części rysunkowej powinien zawierać plany sytuacyjne, profile podłużne, przekroje normalne, przekroje poprzeczne oraz szczegóły rozwiązań w zależności od potrzeb.

2) Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet uzgodnień międzybranżowych.
3) Dokumentację należy skoordynować ze wszystkimi opracowaniami projektowymi dotyczącymi przedmiotowej inwestycji.

4) Do projektu należy załączyć pełny zakres uzyskanych niezbędnych uzgodnień, opinii jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, lub kopie wystąpień o uzgodnienia.
5) Zakres zamówienia obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień dokumentacji jak również przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami według wymogów „Prawa budowlanego” i organu nadzoru architektoniczno-budowlanego, oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

6) Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań projektowych oraz napotkania innych wątpliwości, należy dokonać roboczych uzgodnień z Zamawiającym. Zaleca się na roboczo dokonywać również uzgodnień z Zamawiającym w zakresie wykonywanych opracowań.
3.6 Przekazanie dokumentacji
3.6.1 Wymagania ogólne

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej.

Dokumentacja powinna być złożona w segregatory opisane w sposób umożliwiający określenie zawartości bez wglądu do segregatora. 
Każdy segregator powinien zawierać spis zawartości danego kompletu opracowania.

3.6.2 Ilości egzemplarzy
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:

1. Forma papierowa:

a) Kosztorysy inwestorskie – 3 kpl.

b) Przedmiary robót – 3 kpl.

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 3 kpl. 

d) Projekt budowlany – 8 kpl.  z czego: 


· 2 kpl. zostaną przekazane Zamawiającemu.

· 2 kpl. zostaną przekazane Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

· 4 kpl. zostaną złożone wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,

e) Projekt wykonawczy – 4 kpl. 

f) Pozostałe opracowania wchodzące w skład Przedmiotu Umowy – 4 kpl.
Na wszystkich opracowaniach w formie papierowej należy umieścić podpisy autorów i głównego projektanta.
2. Forma elektroniczna: całość dokumentacji i kosztorysów na nośniku elektronicznym DVD lub CD w formacie PDF oraz w wersjach edytowalnych (np. DWG, DOC itp.) – 3 kpl.
3.6.3 Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu

Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację ich zawartości. 
Nazwy poszczególnych plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików edytowalnych *.doc, oraz w postaci dokumentu wielostronicowego *.pdf. Niedopuszczalna jest wersja dokumentacji w postaci pojedynczych dokumentów zebranych w jednym folderze. 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie kolorowych skanów w formatach: *.pdf .
Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i przypisane im pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach .pdf powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.
Do dokumentacji w wersji wektorowej należy dołączyć pliki zawierające niestandardowe elementy wykorzystane przy sporządzaniu rysunków np. bloki, wypełnienia, linie itp. w celu umożliwienia prawidłowego odczytywania rysunków. 
Do rysunków (*.dwg) należy ponadto dołączyć wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartości. 

Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną (papierową).

W przypadku stwierdzenia braku możliwości otwarcia wersji elektronicznej dokumentacji na oprogramowaniu jakim dysponuje Zamawiający, zwróci się on do Wykonawcy o zapisanie stosownych plików w innym (uzgodnionym) formacie. 
Uwaga:

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem opracowania. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek negocjacji po udzieleniu zamówienia. 

Autorzy opracowania przeniosą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za dokumentację. 
5. Dokumentacja zdjęciowa:

Elewacja zachodnia skrzydła wschodniego
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Elewacja południowa skrzydła północnego:
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Elewacja wschodnia skrzydła zachodniego:
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Elewacja zachodnia skrzydła zachodniego:
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