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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Specyfikacja techniczna tom I ST00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania   na 

zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt 

Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) . 

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 

wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) : 

SST-B01 Roboty rozbiórkowe 

SST-B02 Podłoża pod posadzki 

SST-B03 Tynki zewnętrzne 

SST-B04 Izolacje przeciwwilgociowe 

SST-B05 Posadzki 

SST-B06 Remont okładzin kamiennych 

SST-B07 Nawierzchnie z kostki granitowej 

Zakres przebudowy:  

W ramach remontu sceny, z uwagi na stan techniczny oraz wytyczne Zamawiającego zakłada 

się trzyetapowe wykonanie  realizacji robót  tj.: 

ETAP I: 

 Prace demontażowe istniejącej podłogi i konstrukcji drewnianej estrady/ sceny,  

 Prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji murowanej i żelbetowej (murki z 

bloczków oraz strop hydroforni) oraz jej elementów wykończeniowych i 

uzupełniających; 

 Wymianę drewnianej konstrukcji podłogi sceny; 

 Wykonanie nacięć odwodniających w istniejącym kamieniu; 

 Wykonanie zlewni betonowej wraz ze spadkami pod sceną; 

 Wykonanie podłączenia do kanalizacji odwodnienia zlewni (w zakresie obrysu 

budowli); 

 Wykonanie  konserwacji  okładziny kamiennej oraz wymiana skrzynek elektrycznych;  

 Wykonanie elementów  umożliwiających prawidłowy montaż odciągów); 

 Montaż tymczasowej podłogi sceny; 

ETAP II: 

 Demontaż tymczasowej podłogi sceny; 

 Niezbędne prace konserwacyjne konstrukcji sceny; 

 Wymianę podłogi estrady na nową podłogę z desek drewnianych (zgodnie z dalsza 

częścią opracowania); 

ETAP III : 

– wykonanie kanału instalacyjnego przez dziedziniec na odcinku od sceny do skrzydła 

północnego w celu układania w nim kabli dla urządzeń sterujących na czas imprez.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Niezależnie od robót podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane są roboty 

towarzyszące takie jak: 
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- roboty porządkowe,  

-wydzielenie placu budowy, itp. 

1.4. Organizacja robót budowlanych , przekazanie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez 

prawo.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę interesów dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy interesów okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia interesów odbioru ostatecznego robót. 

Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w SWIZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 

Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaże istniejące instalacje wewnętrzne. 

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 

przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisów. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości  obciążą one Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona 

własność. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.6. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót ,obciążają Wykonawcę. 

Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia i nie zwiększy w 

sposób znaczący uciążliwości dla środowiska i otoczenia (bez zmian pozostaje 

zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków oraz emisję zanieczyszczeń gazowych) 

1.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających norm sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi 

Wykonawca. 

1.8.Podstawowe określenia  

Zamawiający –udzielający zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. 

Prawo Zamówień Publicznych: Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin ul. Korsarzy 34. 

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , roboty 

budowlane , remont – obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, 

budowa, roboty budowlane, remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

Inspektor nadzoru(IN) - osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach 

określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa wymienione 

są w umowie 

Kierownik Budowy – osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie. 

Plac budowy, teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla 

wykonania inwestycji terminie określonym w umowie. 

Projektant, jednostka projektowania – osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na 

zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji. 

Kierownik kontraktu – pracownik zamawiającego, wyznaczony w umowie przez 

Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. - dotyczy aprobat na 

wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat 

technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 (KE, DG Enterprise, Bruksela) 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 – w budownictwie certyfikat zgodności 

wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobata techniczną (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób jest zgodny z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz 

Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja 

Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 

Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Przedmiar robót – wykaz Robót z  podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania 
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Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

 

2.MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie 

standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 

wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

2.1. Akceptowanie użytych materiałów. 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie 

świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia 

pozostałych materiałów  tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie 

zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca  wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną  przyjęte i zapłacone. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie  gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. 

Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie 

przez Inspektora nadzoru dopuszczony do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane 

jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.  Wykonawca zobowiązany jest do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych  materiałów. Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco, na własny  koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach i dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST  

oraz poleceniami Inspektora (IN). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje i polecenia Inspektora (IN). 

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte 

będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i 

instrukcjach. 

Polecenia Inspektora (IN) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST  i normach. 

6.2.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora (IN) o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora (IN). Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora(IN). 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor(IN)  uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor (IN) może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy , na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy   są 

niewiarygodne, to Inspektor (IN) poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu  
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laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt powtórnych lub dodatkowych   

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez  Wykonawcę, Inspektor (IN) może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich  

parametrów jakościowych z ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona  do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte  w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi (IN) 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1.Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  i 

Wykonawcę w okresie trwania budowy. 

 Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i ekonomicznej strony 

budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  

służbowego. 

 Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym  

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych 

2. - datę przejęcia placu budowy 

3. - datę rozpoczęcia robót 

4. - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

5. - przebieg robót , trudności i przeszkody w realizacji 

6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

7. - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 

8. - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających 

9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub  szczególnym wymaganiom 

10. - daty dotyczące czynności geodezyjnych 

11. - dane dotyczące jakości materiałów 

12. - wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do  

ustosunkowania się do jego treści.  

6.5.2. Księga obmiarów 

 Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie 

odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem, jednak nie później niż na koniec okresu 

rozrachunkowego wynikającego z umowy.  

Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca 

 uwidacznia wpisem do dziennika  budowy.   

 6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
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 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone 

przez  Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

            Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 

  6.5.4.Pozostałe dokumenty budowy 

          Do pozostałych dokumentów budowy należą także: 

 decyzja o pozwoleniu na budowę 

 protokół przekazania placu budowy 

 protokół-szkic tyczenia obiektu 

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

 harmonogram budowy 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

 korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem  obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym odbiorem robót , a  także 

w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku  zmiany 

Wykonawcy. 

Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wykonany obmiar robót będzie zawierać:  

- podstawę wyceny i opis robót 

- ilość przedmiarową robót 

- datę obmiaru 

- obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru 

- ilość robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar   

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach 

KNR, o ile ST nie stanowią o innych metodach obmiarów.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inżyniera.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać  

ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie  trwania Robót. 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1.Rodzaje odbiorów 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiory częściowe elementów robót 

- odbiór końcowy 
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- odbiór gwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny (międzyoperacyjny) 
    a/ Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót 

zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 

sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

   b/ Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni   

roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora 

Nadzoru. 

   c/ Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, 

lub protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne 

przepisy techniczno-budowlane. 

  d/ Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno-

montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór 

techniczny. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.  

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor (IN). 

8.4 Odbiór końcowy 

 a/ Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia  lub rozruchy przed odbiorem. O terminach 

ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, 

nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, 

sprawdzeń lub rozruchów. 

 b/ zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  wymaganych 

prób i sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie 

zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.  

c/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Inwestor  wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 10 

dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

d/ Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi  

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

- dziennik budowy,  

- księgę obmiaru 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań właściwych oznaczeń laboratoryjnych , 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą –inwentaryzacyjną , 

- wyniki badań właściwych pomiarów elektrycznych (badania ciągłości przewodów 

ochronnych, połączeń wyrównawczych, pomiary rezystancji izolacji, sprawdzenie 

samoczynnego wyłączania, pomiary natężenia oświetlenia) 

- zaświadczenia właściwych jednostek i organów(PIP,  SANEPID, PSP,OŚ)  odbiorów  z 

przeprowadzonej kontroli  

- oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym 

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.    

9.ROZLICZENIE ROBÓT 

Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszące 

niezbędne do wykonania zamówienia. 

Przy rozliczaniu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umową rozliczenie należy  

przeprowadzać wg. zasad j.n: 
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9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

Wycenę robót należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez 

biuro projektowe ARCHICO Szczecin, ul .Garncarska 5 

 Architektonicznej 

Załączone do dokumentacji przedmiary robót są elementem pomocniczym do sporządzenia 

oferty i nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia 

w wypadku pominięcia jakichkolwiek robót bądź czynności wynikających z dokumentacji 

technicznej. Dla pełnej kalkulacji robót zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na placu 

budowy i zapoznanie się z warunkami lokalnymi oraz stanem remontowanych obiektów. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania  składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty.  

 Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczałtowo postawą płatności jest wartość podana  

 przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robot. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium,  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w   

tym doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu 

na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków   

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie 

Ofertowym  jest   ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych tą  pozycją kosztorysową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja opracowana przez: 

Biuro Projektów ARCHICO , Szczecin ul. Garncarska 5 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji. 

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 . Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  

 . Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. 

 . Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. 

 Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 Szczegółowe normy ,przepisy i aprobaty podano w każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
SST – B01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV  45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-B01 „Roboty rozbiórkowe” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

przewidzianych do wykonania przy realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa 

sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich” w Szczecinie przy ul. 

Korsarzy 34. 

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem robót opisanych w ST 00 w pkt.1.2. 

Materiały rozbiórkowe podlegają w całości składowaniu bądź utylizacji w specjalistycznych 

zakładach. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5  

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z 

Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inżyniera. 

 

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne . 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami  

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone  

w:  

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  2003r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami).  

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz. 

881);  

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  2002r., Nr 166. 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania 

ogólne” punkt 2.  
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3.SPRZĘT  

Roboty będą  wykonywane ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 

zachowaniem wszelkich �środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 

robotach rozbiórkowych.  

Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 

do  kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 

dojeżdżające do  obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór �środka 

transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z 

dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 

5.1.  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-  

88/8932-02. 

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy, 

- miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej  

wykonania.  

5.3. Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy.  

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w  obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  

Odpowiada też za utrzymanie czysto�ci oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w  

uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  

 

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
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- Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne.  

- Generalny Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na  

których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 

na okolicznych terenach.  

- Z tego tytułu, Generalny Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na  

własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  

5.5. Wywóz materiałów rozbiórkowych 

Materiały rozbiórkowe będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w  punkcie 5.  

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie  z 

normami wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:  

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

punkt 6.  

 

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 7.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych demontaży podłogi z desek 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)/m3 (metr sześcienny) wykonanych 

rozbiórek podłoży betonowych i robót ziemnych. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  

Roboty rozbiórkowe uznaje się za wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową, niniejszą 

SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie elementy  podane w dokumentacji 

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST zostały wykonane..  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" 

punkt 9.  

Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowymi:  

 oznakowanie robót;  

 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  

 wywóz i utylizacje materiałów rozbiórkowych. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19  

marca 2003r) . 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B02 Podłoża pod posadzki 
kod CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podłoży (warstw spadkowych) na zadaniu inwestycyjnym 

„Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich” w Szczecinie 

przy ul. Korsarzy 34. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym i opisanych w Specyfikacji SST 

00.”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2., tj.: 

 Warstwy spadkowe w przestrzeni pod sceną drewnianą 

Warstwa spadkowa z betonu C8/10 grubości  minimalna 15cm wykonana na podkładzie z 

ubitego piasku gr. 5 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
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piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Warstwy spadkowe 

Warstwa spadkowa, wykonana z betonu C8/na podkładzie z piasku gr 5 cm. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji Technicznej SST 00 

„Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania 

do prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 

kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych,  
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- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 

na sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności 

dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami 

odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 

wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

producenta. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z 

kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Technicznej SST 00 „Wymagania 

ogólne”.  

8.2. Odbiór podkładu.  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:  

- podczas układania podkładu,  

- po całkowitym stwardnieniu podkładu  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,  

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej;  

- odchylenia  stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 

do 1 mm,  

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością 

do 1 mm,  

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 

dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej  wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B03 Tynki  
  Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-B03 „Tynki” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót tynkarskich przewidzianych do 

wykonania na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku 

Książąt Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi się do robot zgodnie z pkt.1.1 

niniejszej SST. 

Zakres robót obejmuje oczyszczenie i uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian podscenia, 

tynk kat. II pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 Roboty towarzyszące 

Nie występują. 

 Roboty tymczasowe 

Nie występują. 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Roboty wykonywane poszczególnych nowym obiekcie oraz poszczególnych istniejącym 

obiekcie. 

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 

składowanego materiału. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, 

instrukcjami interesów przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń interesów technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robót określonych umową. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe. 
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2.2.1. Cement 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 

zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 

normy PN-88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających 

wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Wapno suchogaszone 

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B-30302. 

W celu dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno 

hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w 

suchych, szczelnych magazynach. 

2.2.3. Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 

jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami 

PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 

zawiesiny, np. grudek. 

2.2.4. Piasek 

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 

czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 

– 2,0 mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 

wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711. 

2.2.5. Zaprawa budowlana 

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża 

oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 

spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy  

PN-65/B-14504. Sposób przygotowania zapraw używanych w robotach tynkowych 

omówiono w pkt. 5.3. 

2.3.Deklaracja zgodności. 

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane 

składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 

do badań, okres w którym wyprodukowano daną partię materiału. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Wymagania szczegółowe. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

- środki transportu do przewozu materiałów 

- drobny sprzęt pomocniczy 

 

4.TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne„   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznienie dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia t.j. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z substancji tłustych. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydła. 

Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża pod tynki 

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być 

trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby 

uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, 

odparzone i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest 

wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub 

zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.  

5.2.2. Przygotowanie zapraw  

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 

w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 

Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa 

cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest 

dostatecznie urabialna 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 

odpowiadać wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 

5.3. Układanie tynków 

Układanie tynków składa się z następujących faz: 

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 

b) wykonanie narzutu 

c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 

5.3.1. Wykonanie obrzutki 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4 ÷ 5 mm 

na ścianach i 4 mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosić 

10 ÷ 12 cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża.   

5.3.2. Wykonanie narzutu 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za 

pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś 

narzut na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być 

wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni 

powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
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Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 

kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 

tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 

tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 

5.4. Warunki bhp 

Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach 

ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań 

zewnętrznych, a nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych 

otwór okienny powinien być zabezpieczony balustradą. 

Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie 

wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

 Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych 

Kategoria 

tynku 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 

linii prostej 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku pionowego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

powierzchni od 

kierunku 

poziomego 

Dopuszczalne 

odchylenia 

przecinających 

się płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

II 

Nie większe niż 4 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 szt. na 

całej długości łaty 

kontrolnej (2 m) 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m i 

ogółem nie więcej 

niż 10 mm dla 

całej powierzchni 

ograniczonej 

pionowymi 

przegrodami 

Nie większe niż 

4 mm na 1 m 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

Jednostką obmiaru jest : 

 Dla tynków   – m2 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót. 

 Odbioru robót  tynkarskich należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- część B: Roboty 

wykończeniowe.Zeszyt1 : Tynki-instrukcja 388/2003 ITB. 

8.2.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jeżeli 
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odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.2. Odbiór tynków 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłożą na 

całej powierzchni. 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków cementowo – 

wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa. 

Na powierzchni tynku nie mogą występować: 

a) trwałe zacieki 

b) wykwity 

c) wypryski i spęcznienia 

d) pęknięcia 

e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 

Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone 

przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości 

przecięcia 2 ÷ 4 mm.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-B03. Płatność należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową 

ustalona w Umowie. 

Cena robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- dostawę materiałów 

- transport wewnętrzny materiałów  

- przygotowanie podłoża 

- szpachlowanie starych tynków 

- wyznaczenie linii styków poszczególnych rodzajów elementów 

 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany branży architektonicznej  

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne  wykonania. 

 PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 

 PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

 PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  

 Instrukcja ITB 388/2003.Tynki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  SST-B04 –IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

  Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych przewidzianych do wykonania na zadaniu 

inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich” 

w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  i dotyczy wykonania 

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe ścian podscenia 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 

881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 

1360 z  późniejszymi zmianami). 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 

- temperatura zapłonu - 200ºC 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
 

Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich Strona 23 
 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 

2.2.2. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Hydroizolacyjny wyrób na bazie asfaltów wg wymagań zawartych w PN-B-24620:1998. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Wykonane izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający 

budynki i budowle od wody i wilgoci w gruncie. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób uniemożliwiający 

przeciekanie wody w tych miejscach. 

Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić uwagę by na styku ze styropianem stosową 

wyłącznie preparaty bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować 

zniszczenia styropianu. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntownie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 

może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

5.1.3. Izolacja roztworami 

a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką 

możliwość producent metodą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich 

warstw. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wymagania przy odbiorze. 

a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do 

powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 

b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad 

oraz stosowanie niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 

c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym 

wg PN- 74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki 

gruntowej. 

d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

e) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg 

BN-82/6753-01 powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. 

Liczba nakładanych warstw roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna 

z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie. 

6.3.Wyniki odbiorów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 

10.2. Inne 

 Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: 

Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 2004r. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-B05 –Podłogi drewniane 

Kod CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-B05 „Podłogi drewniane ” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  

podłogi drewnianej na legarach drewnianych ułożonych krzyżowo przy realizacji robót na  

zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku Książąt 

Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) . 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 i dotyczy wykonania robót związanych z 

wykonaniem podłogi z desek na legarach ułożonych krzyżowo. 

Zakres robot opisano w ST 00 pkt 1.2.. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 Roboty towarzyszące 

- montaż do konstrukcji drewnianej elementów stalowych do montażu banerów 

 Roboty tymczasowe 

-montaż i demontaż zabezpieczeń bhp w rejonie prowadzonych prac. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami 

związanymi, a także podanymi niżej: 

Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6. 

Odchyłka – różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a 

wartościami nominalnymi podanymi w projekcie, SST. 

Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST. 

Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej. 

Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek. 

Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, 

dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania szczegółowe 

2.1.1.Wymagania odnośnie drewnianej konstrukcji sceny 

Konstrukcja sceny do wykonania zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

Projektuje się wykonanie konstrukcji w układzie dwupoziomowego rusztu drewnianego. 

Dla części sceny nad dobudowaną konstrukcją z bloczków betonowych: ruszt dolny o 

układzie prostopadłym do frontowej ściany sceny, z belek drewnianych o wymiarach (b x h) 

100x200mm, z drewna konstrukcyjnego klasy C24, dębowego, mocowany do elementów 

murowanych podstawy sceny za pomocą regulowanych łączników ciesielskich podstaw 

słupów  zgodnie z P.B. konstrukcji.  

Dla części sceny nad pomieszczeniem Hydroforni projektuje się ruszt wypoziomowany za 

pomocą klinów stalowych o wysokości 4-6cm. Wymiary belek rusztu – b x h = 120x100mm. 

Belki na klinach należy układać na podkładkach antywibracyjnych gumowych gr. 4mm.   

Ruszt górny z belek drewnianych o wymiarach (b x h) 120x100mm, z drewna 

konstrukcyjnego klasy C24, dębowego, układany poprzecznie do rusztu dolnego, łączony za 

pomocą złączy ciesielskich. Na elementy rusztu górnego należy położyć pasy gumy 

antywibracyjnej o szerokości o ok. 10-20mm większej niż wymiar b belki drewnianej, tj. ok 

130-140mm, ułożonymi ściśle i bez zakładu.  

Wymiany w rusztach montowane na łączniki ciesielskie wspornikowe zewnętrzne.   

Łączniki ciesielskie, między i wewnątrz rusztów, wykonane ze stali ocynkowanej - gr. 2mm, 

kat. odporności min. C3.  

Łączniki ciesielskie typu podstawa słupa ze stali 4,0-5,0mm, Ø16-20mm, kat. Odporności 

min. C3. Projektuje się chemiczne kotwienie elementów w murze. Między górną krawędzią 

elementów murowanych a belkami rusztu dolnego należy zachować dystans max: 50mm. Ze 

względu na brak możliwości jednoznacznej oceny wysokości konstrukcyjnej sceny, w celu 

zachowania istniejącego poziomu głównej krawędzi projektowanej podłogi drewnianej 

dopuszcza się: 

-  w przypadku wysokości mniejszej niż przyjęta - zmniejszenie w/w dystansu.  

- w przeciwnym przypadku należy zastosować dodatkową murłatę, przy czym można 

zmniejszyć ilość kotwionych łączników.  

Mocowanie elementów drewnianych za pomocą wkrętów ocynkowanych. 

2.1.2.Wymagania odnośnie podłogi tymczasowej 

Projektowana podłoga tymczasowa ma zostać wykonana, jako sezonowa jednoroczna  

warstwa wykończeniowa podłogi estrady oraz warstwa osłonowa wymienionej konstrukcji 

sceny. Z tego względu warstwę nośną podłogi projektuje się z dwóch warstw płyty OSB-4 o 

sumarycznej gr. 50mm (2x25mm) mocowanej do konstrukcji za pomocą wkrętów 

ocynkowanych.  

2.1.3.Wymagania dla nowej podłogi z desek drewnianych 

Nowo projektowaną podłogę należy wykonać z desek drewnianych bezsęcznych z drewna 

egzotycznego, gatunek dobrany zgodnie z opisem technicznym architektury 

(Tali/Jatoba/Massaranduba), grubości tarcicy minimum 52mm, odpornych na szkodniki oraz 

wodę. Łączenie desek na pióro i wpust przy użyciu kleju utrzymującego plastyczność w 

okresie użytkowania podłogi /min.10 lat/, eliminującego jej skrzypienie. Układać 

naprzemiennie (na mijankę) z przesunięciem.  
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Przed montażem drewno należy zaimpregnować dwukrotnie preparatem ognioochronnym 

oraz przeciwwilgociowym. Proponuje się solny bezbarwny preparat do impregnacji drewna 

oraz pokost z olejem.  

Wilgotność drewna przed montażem 8-10%. 

Sposób mocowania: 

Deski mocować za pomocą gwoździ karbowanych ze stali nierdzewnej (od czoła, pod kątem), 

w taki sposób aby główki gwoździ były niewidoczne. Istnieje możliwość przytwierdzenia 

desek gwoździami co drugi legar. 

2.1.4.Wymagania odnośnie elementów uzupełniających i wykończeniowych sceny 

Do elementów uzupełniających i wykończeniowych sceny zalicza się: 

 Deskowanie boczne, maskujące konstrukcję sceny wraz z kratkami wentylacyjnymi; 

 Listwy wykończeniowe przyścienne, schodów, stopnice oraz podstopnice drewniane; 

 Klapy rewizyjne nad wyłazami. 

 Mocowanie banerów reklamowych  

Zgodnie z powyższym, należy: 

A. Wykonać deskowanie boczne sceny o wysokości 50cm z drewna o jednakowych 

parametrach, klasie i typie co projektowana podłoga sceny, z tarcicy gr.26mm. Górna 

krawędź deskowania na równi z podłogą. W deskowaniu bocznym boków sceny 

zamontować kratki wentylacyjne aluminiowe prostokątne z kierownicami 

nieruchomymi poziomymi. Kratki o standardowych wymiarach 75x525mm. 

Montowane pomiędzy osiami legarów rusztu górnego, w sposób niewidoczny z 

zastosowaniem ramek montażowych. Kolor kratek dostosować do zabarwienia 

drewna.  

B. Listwy wykończeniowe przyścienne schodów, stopnice oraz podstopnice drewniane 

wykonać z tarcicy 25mm z drewna o jednakowych parametrach, klasie i typie co 

projektowana podłoga sceny, łączonych prostopadle.  

C. Listwy przyścienne sceny wykonać z drewna o jednakowych parametrach, klasie i 

typie co projektowana podłoga sceny  o wymiarach (bxh) 25x40mm z zaokrągloną 

krawędzią górną (ćwierćwałek). 

D. Klapy rewizyjne nad włazami należy wykonać zgodnie z rysunkami  

E. W celu zapewnienia możliwości wieszania banerów reklamowych projektuje się 

system mocowania w postaci uniwersalnych wkrętów oczkowych ze stali 

ocynkowanej składających się z zespawanego pierścienia i trzpienia z gwintem do 

drewna Fi25mm. ilość: 6 szt. montowane w przedniej ścianie sceny. Nośność kołków 

razem z wkrętami oczkowymi dobierać wg tabel producenta. Lokalizacja montażu 

wkrętów wg rysunku sceny.   

2.1.5. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami 

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 

technicznych. 

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca 

(lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 
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2.2. Składowanie elementów 

Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane 

w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z 

instrukcją producenta. 

Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno się je 

odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, 

na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów 

stropowych powinny być składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 

składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym 

wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- piły ręczne i tarczowe 

- dłutownice 

- wyrzynarki 

- młotki drewniane i metalowe. 

 

4. TRANSPORT 

- Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi 

regulującymi przewóz materiałów. 

- Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów ciężarowych o 

ładowności odpowiedniej do ładunku. 

- Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas transportu i 

składowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT I METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE 

WYMIAROWE 

5.1. Zasady ogólne 

Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym 

(dokumentacją techniczną). 

Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 

podanych w dokumentacji technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji 

drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać 

wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej  

Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – 

nie powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000. 

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących 

wilgoć materiałów powinny być izolowane. 

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna i/lub 

materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem 

powinny być podane w dokumentacji technicznej. 

5.2. Wykonanie robót. 

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

- wszystkie legary należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie:  
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 roztworem wodnym preparatu impregnującego przeciwko działaniu grzybów 

domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów, jednoczenie nie obniżającym 

wytrzymałości drewna oraz nie powodującym korozji stali; 

 bezbarwnymi preparatami systemowymi ogniochronnymi zgodnie z zaleceniami 

producenta: warstwa podkładowa – bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa 

farba podkładowa zwiększająca przyczepność właściwej warstwy ognioochronnej; 

warstwa  pęczniejąca ogniochronna – bezbarwna, niepalna, bezrozpuszczalnikowa 

warstwa ochronna pęczniejąca w czasie pożaru; warstwa nawierzchniowa – 

bezbarwny nawierzchniowy lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika, 

zabezpieczający warstwę ognioochronną przed działaniem wilgoci i uszkodzeniami 

mechanicznymi; klasyfikacja ogniowa: według PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1,d0 

reakcji na ogień, co odpowiada określeniu wyrób niezapalny. 

- w trakcie wykonywania prac zabezpieczających oraz impregnacyjnych należy ściśle 

przestrzegać instrukcji i przepisów BHP (pracownicy muszą być zabezpieczeni w ubrania 

ochronne, przeszkoleni itp.),. 

-należy wykonać dylatacje obwodowo zapewniając odpowiednią przestrzeń na kompensacji 

zmian długości desek podłogowych. 

- po zakończeniu montażu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w celu ustabilizowania się 

naprężeń powstałych w czasie montażu. 

- Szlifować podłogę papierami o różnych grubościach i fugować szpachlówką do szczelin, 

a następnie szlifować jeszcze raz papierem grubości 120. 

- Odkurzyć i następnie pomalować preparatami solnymi i olejowymi wg zaleceń producenta. 

- Olistwować listwami przypodłogowymi  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Klasy kontroli 

W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji 

rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 

I - klasa kontroli zwykłej, 

II - klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 

Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli 

między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może się odnosić 

do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. 

Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z 

drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 

Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 

konstrukcji, którym są stawiane szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o 

poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku 

szczególnych wymagań funkcjonalnych. 

Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez 

wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne. 

6.2. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 

technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów 

z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 

- w zapisach w dzienniku budowy, 
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- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 

zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub 

CC. 

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 

zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 

projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 

drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 

maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  

(Dz. U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

 

6.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i 

częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 

za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 

drewna. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 , m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe - powinny obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być 

wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 

taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na 

przykład ścianie, belce, dźwigarze. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 

przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach 

prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar 

prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm. 

8.2. Dokumenty 

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 

stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 

powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 
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- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu. 

Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 

porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 

ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 

zawartymi w specyfikacji technicznej. 

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodności z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 

- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

- prawidłowości wykonania złączy, 

- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 

- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 

postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 

bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 

warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. 

W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej 

zaleceń. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- podsumowanie wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami 

projektowymi, 

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 

budowlanego. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Jednostka cenowa zawiera następujące roboty: - wszystkie roboty ujęte w SST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia 

PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 

PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 

PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 

zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne 

PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 

zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego 

PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 

zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych 

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 

odchyłki 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 

PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości 

drewna. 

PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie 

wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie 

PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 

zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony 

PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 

zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna 

PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i 

minimalne wymagania produkcyjne 

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe 

i minimalne wymagania produkcyjne 

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 

drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna 

stosowanego w klasach zagrożenia 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy 

PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

drewna okrągłego 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy 

PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności 

PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów 

tarcicy 

PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy 

PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień 

i uszkodzeń grzybowych 

PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady 

PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny 

PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 
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PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: 

Tarcica 

PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 

PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 

PN-EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. 

Część 1: Tarcica iglasta 

PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych 

PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1: 

Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje 

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i 

gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl 

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie 

ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

PN-EN 12151:2002 (U) Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania 

eksploatacyjne i klasyfikacja 

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączy 

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze drewna 

konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 

EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 

PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej 

PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych 

PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia 

PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły 

PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych 

i przewidywania pasowań 

PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza 

PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

termiczne 

PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Arkusz krajowy 

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania PN ISO 9002:1996 

Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie 

PN ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach 

końcowych 

PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST- B06 RENOWACJA OKŁADZIN Z PIASKOWCA 

Kod CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
 

 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa zamówienia. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST-B06 „Renowacja okładzin z piaskowca” odnosi 

się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do 

wykonania na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu Zamku 

Książąt Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu 

do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.i odnosi się do robot zgodnie z pkt.1.1 

niniejszej SST. 

Zakres robót obejmuje oczyszczenie i uzupełnienie spoinowania i hydrofobizacja okładzin 

ścian podscenia. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 Roboty towarzyszące 

Nie występują. 

 Roboty tymczasowe 

Nie występują. 

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 

Roboty wykonywane poszczególnych nowym obiekcie oraz poszczególnych istniejącym 

obiekcie. 

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 

składowanego materiału. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, 

instrukcjami interesów przepisami. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót , wykaz materiałów, urządzeń interesów technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robót określonych umową. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „warunki ogólne” 

2.2. Wymagania szczegółowe. 

2.2.1.Preparatamy hydrofobizujące:  

roztwór związków silikonowych(małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan) o parametrach 

minimalnych j.n.: 

   -zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag.  

   -nasiąkliwość: bardzo mała  
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   -odporność na promieniowanie ultrafioletowe: dobra  

   -odporność na warunki atmosferyczne: bardzo wysoka  

   -długotrwałość działania: > 15 lat   

   -odporność na alkalia: dobra  

   -wysychanie bez klejenia się: zapewnione  

   -skłonność do brudzenia się: mała 

 

2.2.2.Wykończoną powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem do elewacji z kamienia 

naturalnego podnoszącym trwałość elewacji oraz jej odporność na zanieczyszczenia i 

oddziaływanie czynników atmosferycznych np. uelastycznionym preparatem  do 

wzmacniania kamienia opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o parametrach min. 

j.n.: 

   -Stopień wytrącania żelu ok. 50%  

   -Zawartość substancji czynnej: ok. 85% wag.  

   -Gęstość przy 20°C: 1,0 g/cm3 

Dopuszcza się usuwanie zanieczyszczeń metodami mechanicznymi lub chemicznymi, jednak 

przeznaczonymi konkretnie do elewacji z kamienia naturalnego. 

2.3.Deklaracja zgodności. 

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o 

jakości wyrobów. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Wymagania szczegółowe. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem : 

- środki transportu do przewozu materiałów 

-drobny sprzęt pomocniczy 

 

4.TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 ”Warunki ogólne „   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem , że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże 

należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć poprzez zmycie 10% roztworem szarego mydła. 

Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 

Cokół płyt kamiennych (piaskowiec) oczyścić (mechanicznie lub chemicznie), ponadto usunąć 

istniejące fugi, oczyścić powstałe szczeliny, i na nowo je wypełnić. 

Kamień zagruntować preparatami hydrofobizującymi.  

Wykończoną powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem do elewacji z kamienia 

naturalnego podnoszącym trwałość elewacji oraz jej odporność na zanieczyszczenia i 

oddziaływanie czynników  

Dopuszcza się usuwanie zanieczyszczeń metodami mechanicznymi lub chemicznymi, jednak 

przeznaczonymi konkretnie do elewacji z kamienia naturalnego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

Jednostką obmiaru jest : 

 Dla renowacji okładzin z kamienia   – m2 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

8.2. Odbiór podłoża 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

renowacyjnych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne” 

9.2.Płatności. 

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-B06. Płatność należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową 

ustalona w Umowie. 

Cena robót obejmuje : 

- prace pomiarowe i pomocnicze 

- dostawę materiałów 

- transport wewnętrzny materiałów  

- przygotowanie podłoża 

 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany branży architektonicznej  

10.3 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

 PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

 BN–64/8841–08. Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne wykonania. 

 PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 

 PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 

 PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  

 Instrukcja ITB 388/2003.Tynki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-B 07 Nawierzchnie z kostki granitowej. 

Kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

dla pieszych 
   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Remontu części nawierzchni z kostki granitowej wraz z montażem kanału kablowego podczas 

prowadzenia prac  na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sceny na głównym dziedzińcu 

Zamku Książąt Pomorskich” w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac związanych montażem kanału kablowego w istniejącej 

nawierzchni dziedzińca głównego.  

1.4 Określenia podstawowe. 

1.4.1. Stabilizacja - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-.0.0 „Wymagania ogólne” . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-.0.0 

„Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 

- kostka granitowa (z rozbiórki), 

- beton na podbudowę pod kanał instalacyjny, 

- piasek na podsypkę i do zapraw, 

- cement do podsypki i zapraw, 

- woda, 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w 

granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 
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Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1;2002. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

- narzędzi brukarskich. 

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0.0 „Wymagania ogólne". 

5.2. Koryto 

Warunki przystąpienia do Robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora(IN), w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.3. Podłoże 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  

5.4. Podsypka pod nawierzchnię z kostki . 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki cementowo – piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w 

granicach od 3 do 5 cm. 

 Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.5. Nawierzchnia z granitowych kostek brukowych 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
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ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – 

może być zaraz oddana do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja 

dla szerokości wykopu wynosi 2 cm.  

6.2.2. Sprawdzenie ustawienia kanałów kablowych. 

Przy ustawianiu kanałów kablowych należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii kanału w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego kanału 

 b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny kanału od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego kanału, 

c) równość górnej powierzchni kanałów - prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią kanału i przyłożoną łatą nie może przekraczać 0,5 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBOT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

inspektora (IN) , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu dla nawierzchni z granitowej kostki 

brukowej podlega: 

- wykonane koryto, 

- wykonana warstwa odcinająca, 

- wykonana podbudowa, 

- wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika na podstawie obmiaru, atestów producenta 

krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów 

Cena wykonania robót obejmuje poza robotami podstawowymi : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

5. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


