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PROJEKT WYKONAWCZY 

 
PROJEKT WYPOSAŻENIA SCENY W RAMPĘ SCENICZNĄ I 

PRZEDŁUŻENIA SCENY W SALI KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W ZAMKU 

KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE 
 
 

Nazwa obiektu:  Sala Księcia Bogusława X w skrzydle północnym ZKP 

  

Adres obiektu:  Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34  

   75-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie 

 

Inwestor:   Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34  

   75-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie  

 

 

 
Oświadczenie:     

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani 

oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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Data opracowania:                            Czerwiec 2015  Egz. Nr   



 I. Podstawa opracowania dokumentacji:  
 

1.1.1  Umowa - Zlecenie z 01.06.2015 r.  

1.1.2  Wizja lokalna.  

1.1.3  Projekt Wykonawczy przebudowy Zamku Książąt Pomorskich. 

1.1.4  Ustalenia inwestorskie 

1.1.5  Obowiązujące przepisy, zarządzenia i normy budowlane. 

 

 
II. Przedmiot opracowania dokumentacji: 

 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy wyposażenia sceny w rampę 
sceniczną i przedłużenia sceny. 
 
III. Zawartość dokumentacji:  

 
1. PROJEKT MONTAŻU KRZESEŁ.  
1.1. Opis techniczny  

 - Rysunki:  

 Rys. nr A.1: RZUT PODSTAWOWY SCENY      1:50  
 Rys. nr A.2: ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI - SZCZEGÓŁY  1:50 
 Rys. nr A.3: PRZEKRÓJ A-A        1:50 
 Rys. nr A.4: DETALE         1:20 
   AKSONOMETRIA KONSTRUKCJI SCENICZNEJ 
  

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

3. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE  
 - Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektantów  

 - Zaświadczenia o przynależności do właściwej izby branżowej członków zespołu projektowego  
 

  
       4. KOSZTORYS INWESTORSKI 
       5. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Uwagi: 
 

1. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, zaświadczenie producenta o zgodności z nadaną normą. 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz z normami, przepisami i 
sztuką budowlaną, a materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową.   
 
2. Wykonawca robót budowlanych nie może wykorzystywać błędów, oczywistych omyłek lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych, na podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego 
realizacją umowy, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów, po ich 
ewentualnym wyjaśnieniu z autorem dokumentacji technicznej. Sporządzając ofertę na wykonanie robót 
budowlanych, należy zapoznać się z całą dokumentacją techniczną, tj. opisami, rysunkami, przedmiarami 
oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  
 Sporządzając ofertę na wykonanie robót budowlanych po zapoznaniu się z dokumentacją 
techniczną konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej zgłoszoną Zamawiającemu pisemnie. 

 Wizja lokalna może się odbyć na zasadzie zebrania wykonawców na terenie Inwestycji.  
 Niedopuszczalne jest sporządzanie oferty na podstawie tylko części dokumentacji technicznej. 

  
3. Jeśli w dokumentacji opisany jest jednoznacznie przedmiot zamówienia (użyta jest jego nazwa 
własna), to dlatego, że w chwili opracowania dokumentacji technicznej nie był znany autorowi projektu 
inny równoważny element wyposażenia, a posłużył się nim i jego parametrami w celu dokonania obliczeń 

lub jego użycie jest uzasadnione specyfiką  przedmiotu zamówienia lub poprzez swoją niepowtarzalność 
stanowi niezbędny element wyposażenia, wystroju wnętrz czy element architektoniczny, który powinien 
być zastosowany. 
 Dopuszcza się rozwiązania równoważne dla przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji 
technicznej, jeżeli parametry techniczne produktu opisanego w karcie technicznej produktu są 
porównywalne lub wyższe. 
 Jeżeli wykonawca może wskazać rozwiązanie równoważne dla przedmiotu zamówienia opisywane 

w dokumentacji technicznej, to jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”, art. 29 ust. 3. 
 Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może 
opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, „lub podobny”. 

 
4.  Jeśli z przyczyn technicznych wykonanie robót wymaga ingerencji w instalacje lub elementy 
będące poza zakresem przebudowy lub w inny sposób narusza elementy już wykonane na terenie 
inwestycji to rejon ten powinien być naprawiony i wykończony zgodnie ze stanem pierwotnym. 
 
5. Poniższy PW jest wystarczający dla potrzeb realizacji inwestycji. W przypadku konieczności 

wykonania rysunków warsztatowych obowiązek taki jak i zaakceptowanie ich  u inwestora i architekta 
leży po stronie wykonawcy. 
 
6.  Poniższe opracowanie wykonano na podstawie uzgodnień z Inwestorem oraz z właściwymi 
Inspektorami nadzoru inwestorskiego. 
 

7.  Wszystkie koszty zabezpieczenia placu budowy, rejonu prac, ewentualnych wygrodzeń i montażu 

tymczasowych ścianek i drzwi technologicznych oraz dojazdów i dojść do budynków i innych miejsc 
ponosi wykonawca. 
 
8.  W przypadku wykazania przez Wykonawce braku możliwości pozyskania materiałów w terminie 
umożliwiającym ukończenie inwestycji w zakładanym terminie dopuszcza się wprowadzenie materiałów 
materiałów o parametrach nie niższych od tych wskazanych w dokumentacji pod warunkiem uzyskania 
akceptacji inżyniera kontraktu i Zamawiającego na drukach – kartach akceptacji materiału, w razie 

potrzeby opiniowanych przez projektanta.  
 
9.  Wszystkie uwagi, zalecenia czy uszczegółowienia projektu opisane w poniższym opracowaniu są 
zmianami nieistotnymi i służą tylko do ukończenia realizacji inwestycji wraz z określeniem standardu prac 
jaki jest wymagany przez Zamawiającego. 
 

 

 
 
 
 



 1. PROJEKT KONSTRUKCJI SCENICZNYCH.  
 

 1.1. Przedmiot inwestycji  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy konstrukcji aluminiowych 
wyposażenia scenicznego w sali Bogusława X na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. 
 
 1.2. Stan istniejący wraz z charakterystyką inwestycji. 
 Sala Bogusława X obecnie jest w trakcie przebudowy wg Projektu Wykonawczego z października 
2014r. opracowanego przez pracownię projektową PRO-ARTE Hanna Jung-Migdalska. 

Trwają prace instalacyjne, które są montowane do płyty żelbetowej posadzkowej. 
Ponadto w Sali rozmieszczone są rusztowania, co stanowi dodatkową przeszkodę w swobodzie 
prowadzenia prac – przy przystępowaniu do postępowania przetargowego należy uwzględnić koordynację 
prac z innymi wielobranżowymi firmami budowlanymi. 
 
Przystępując do postępowania przetargowego oraz robót budowlanych konieczne jest uwzględnienie 
opracowań zawartych w PB i PW pracowni PRO-ARTE. 

 
Wymaga się przeprowadzenie wizji lokalnej i  zapoznanie się z całym obiektem. Wizja lokalna 

powinna być zgłoszona Zamawiającemu pisemnie. 
Wizja lokalna może się odbyć na zasadzie zebrania wykonawców na terenie Inwestycji.  
 
 1.3. Stan projektowany  

 Z uwagi na charakter sali Bogusława i planowany tam repertuar artystyczny konieczne jest 
wykonanie konstrukcji scenicznych służących do podwieszania i rozmieszczania oświetlenia, nagłośnienia, 
kurtyn i zasłon oraz innych elementów wyposażenia scenicznego. 
 
Planuje się wykonanie: 
- kratownicowej konstrukcji scenicznej 
- mechanizmu kurtynowego 

- mobilnych podestów scenicznych umożliwiających czasowe przedłużenie sceny 

 
Zamawiający w zależności od potrzeb zakłada również możliwość przenoszenia konstrukcji scenicznej w 
inne dowolne miejsce – elementy powinny służyć do wielokrotnego użytku, być proste w montażu i 

demontażu. 
 
 1.4. Zakres robót. 
 
- Wytrasowanie miejsc montażu słupków stanowiących podkonstrukcję pod konstrukcję kratownicową– 
należy zwrócić szczególna uwagę na dokładne rozmieszczenie podkonstrukcji – trasowanie powinno odbyć 
się przy użyciu specjalistycznych elektronicznych narzędzi mierniczych 

 
- Przygotowanie elementów podkonstrukcji pod podesty sceniczne 
 
- Montaż słupków stalowych poprzez stopkę kotwami M8 dł. min 60mm do płyty żelbetowej – wszystkie 
słupki mają być montowane w pionie 
 

- Następnie należy wykonać warstwy pozostałe warstwy sceniczne – prace poza zakresem niniejszego 

opracowania 
 
- Montaż elementów wyposażenia sceny, śrub, podkładek, tulej oraz innych elementów dobranej 
armatury (każda tuleja/słupek wyposażona musi być w zaślepkę umożliwiającą zakrycie otworu w 
przypadku demontażu konstrukcji kratownicowej) 
 

- Montaż systemu mechanizmu kurtynowego 
 
- Montaż podestów scenicznych 
 
 1.5. Wyposażenie sceniczne. 
 
1.5.1. Kratownicowa konstrukcja sceniczna 

Przyjęto rozwiązanie systemu kratownic aluminiowych (anodowane, niemalowane) o rozmiarze 290mm ze 
ścianką rur o grubości 3mm. Kratownice zbudowane są w systemie czterech rur głównych połączonych 

poprzeczkami 25x2 zespawanymi pod kątem 45 stopni do rury głównej 50x3. 
Linia trawersów HD musi charakteryzować się bardzo dużą wytrzymałością oraz szybkim i łatwym 
montażem. Łączenie odcinków odbywa się za pomocą szybkozłącz, umożliwiających szybki i pewny 
montaż oraz wysoką wytrzymałość połączeń.  

 



Materiał - Stop EN AW-6082 charakteryzujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną, udarnością i 
dobrą odpornością na korozję.  

Zaprojektowany układ składa się z: 

1. Słup – odcinek prosty Q290 HD3 650mm – 4 szt. 
2. Słup – odcinek prosty Q290 HD3 3000mm – 8 szt. 
3. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 1000mm – 2 szt. 
4. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 2500mm – 3 szt. 
5. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 3000mm – 3 szt. 
6. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 3100mm – 2 szt. 

7. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 800mm – 2 szt. 
8. Box corner Q290 HD – 2 szt. 
9. Wózek Q290 – 4 szt. 
10. Nadstawka Q290 – 4 szt. 
11. Wciągarka 1T – 4 szt. 
12. Zawias przegubowy – 16 szt. 
13. Podstawa stalowa (płyta stalowa 500mm x 500mm x 8mm z nawierconymi otworami pod  

kotwienie) – 4 szt. 
14. Zastrzały obwiedni – 4 szt. 

 
Konstrukcja montowana poprzez marki stalowe ocynkowane 500x500x8 montowane do płyty nośnej 
żelbetowej poprzez tuleje dystansowe śr. 20mm. W sytuacji demontażu konstrukcji scenicznej otwory 
należy zaślepić wkręcanymi zaślepkami ze stali nierdzewnej z wejściem imbusowym. 

Należy również przewidzieć alternatywny sposób montażu dla zewnętrznego użytkowania konstrukcji – 
np. łapy stalowe – dostarczony zestaw konstrukcji musi uwzględniać oba rozwiązania. 
 
Przy słupie oznaczonym na rys A1 przewidziano zasilanie elektryczne w formie Florboxa 20x20cm 
wykończonego materiałym tak jak w pozostałej części sceny. 
 
Wokół konstrukcji scenicznej z uwagi na bezpieczeństwo należy zachować pas o szerokości min 100cm. 

 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawienie i dostarczenie Zamawiającemu kompletu 
obliczeń wytrzymałościowych na realizowaną konstrukcję i zatwierdzenie przedstawionych 
materiałów. 

 
Przed wykonaniem obliczeń należy ustalić z Zamawiającym szczegółowy zakres 
podwieszanego wyposażenia sceniczego i multimedialnego. 

 
Wykonawca konstrukcji zobowiązany jest do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych 
wraz ze znakiem CE.  
 
1.5.2. Mechanizm kurtynowy 
Mechanizm kurtynowy służy do prowadzenia i napędu kurtyn scenicznych oraz kotar. Został 

zaprojektowany w sposób modułowy umożliwiający dowolne zestawienie odpowiedniego mechanizmu do 
danego zastosowania. Aluminiowa szyna systemowa posiada wysoką nośność przy niewielkiej masie 
własnej. Ułożyskowane tocznie wózki posiadają rolki powlekane poliamidem co zapewnia cichą pracę. Liny 
napędowe są chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie 
wewnętrznymi kanałami szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych oraz 
specjalnej taśmy ciągnącej.  

Na życzenie klienta układ może zostać wyposażony w system napędu mechanicznego wraz  z systemem 

pozycjonowania i zapamiętywania sekwencji ruchu. Sterowanie kurtyną może być również realizowane z 
jednego wspólnego pulpitu dla całej mechaniki scenicznej. 
 
Parametry techniczne dla przyjętej kurtyny: 
- bardzo mocna konstrukcja przy nośności do 100kg/mb 
- możliwość gięcia prowadnic w łuki 
- dowolnie duży zakład materiału 

- prowadzenie lin wewnątrz profila 
- montaż do belek sztankiet poprzez klamry zaciskowe 
- układ napędowy: ręczny lub mechaniczny do ustalenia z Zamawiającym 
 
1.5.3. Mobilne podesty sceniczne umożliwiające czasowe przedłużenie sceny 
 

Zamawiający zakłada możliwość okresowego powiększenia sceny poprzez system podestów scenicznych. 

Dobrano modułowe podesty sceniczne 6szt. wym. 100X200cm, 1szt. wym. 45x200cm. 
Zakłada się konieczność bardzo krótkiego procesu rozkładania i łączenia poszczególnych elementów 
(około 2min). 
 



Parametry techniczne dla przyjętych podestów: 
- obwiedniowy lekki profil aluminiowy (wysokość ramy 90mm) 

- aluminowe naroża 

- aluminiowa regulowana noga teleskopowa (profil 60x60mm) z kostkami samopoziomującymi (zakres 
0,2-1,8m) 
- sklejka wodoodporna gr 12mm z warstwą antypoślizgową – kolor czarny – do potwierdzenia u 
Zamawiającego 
- podesty spięte klamrami ze śrubą motylkową 
- klamry spinające nogi 

- waga jednego podestu 30kg – bez nóg  
- max obciążenie jednego podestu 500kg/m2 
 
 1.6. Zalecenia ogólne: 
 
1.6.1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w przypadku różnic należy skontaktować się z 
projektantem. 

 
1.6.2. Wszystkie prace należy koordynować z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i innymi firmami 

wykonawczymi, które są obecne na placu budowy. 
 
1.6.3. Przy wszystkich pracach należy uwzględnić opracowania z Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego przebudowy Zamku Książąt Pomorskich. 

 
1.6.4. Przed zakupem materiałów wykończeniowych: płytek ceramicznych, farb, okładzin i innych należy 
przedstawić ich próbki (kolory, wzory, faktury i materiały) do akceptacji Inwestorowi. 
 
1.6.5. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm zaświadczenie producenta o zgodności z nadaną normą. 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz z normami. 

Wykonawca robót budowlanych nie może wykorzystywać błędów, oczywistych pomyłek lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, na podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją 
umowy, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów, po ich 

ewentualnym wyjaśnieniu z autorem dokumentacji technicznej. Wymaga się, aby wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały były zgodne ze standardem wymaganym przez Inwestora. 
 

1.6.6. Wszystkie użyte materiały powinny być niepalne. 
 
1.6.7. W razie konieczności wykonania rysunków warsztatowych, obowiązek ich sporządzenia leży po 
stronie Wykonawcy i przedstawienia do akceptacji Architekta. 
 
1.6.8. Wszelkie instalacje podlegające zakryciu należy zgłaszać przed ich zakryciem oraz wykonać ich 

inwentaryzację zdjęciową. Zdjęcia należy opisać, wskazując dokładne miejsce i czas wykonania 
ekspozycji i przekazać inwestorowi w uzgodnionej i zaakceptowanej formie.  
 
1.6.9. W przypadku powstania uszkodzeń i konieczności należy wykonać prace naprawcze lub remontowe 
wg zaleceń właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
 

 

          Opracował:  
         architekt IARP Marcin Hamerski  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
  
 
    CZĘŚĆ - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

 

Kod CPV  71223000-7 

 
Nazwa obiektu:  Sala Księcia Bogusława X w skrzydle północnym ZKP 
  
Adres obiektu:  Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34  
  75-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie 
 
Inwestor:  Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34  

                                75-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie  
 
 

 

 Grupa robót: 

- 44450000-7  Roboty budowlane 

 Klasy robót: 

- 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

- 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

 

  
 
 
 
 
 
Branża: budowlana 
Zakres robót: Montaż konstrukcji aluminiowych 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Wstęp.................................................................................................   3 

1.1.  Przedmiot ST......................................................................................   3 

1.2.  Zakres stosowania ST.........................................................................   3 

1.3.  Zakres robót objętych ST...................................................................   3 

1.4.  Określenia podstawowe.....................................................................   3 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót..................................................   4 

2.  Materiały............................................................................................   5 

3.  Sprzęt................................................................................................   6 

4.  Transport...........................................................................................   6 

5.  Wykonanie robót..............................................................................   6 

6.  Kontrola jakości robót......................................................................   6 

7.  Obmiar robót....................................................................................   8 

8.  Odbiór robót....................................................................................   8 

9.  Podstawa płatności..........................................................................   9 

9.1.  Ustalenia ogólne..............................................................................   9 

10. Przepisy związane …......................................................................   9  
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1.      Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie  wykonanie 

konstrucji aluminiowych wyposażenia scenicznego w Sali Bogusława X w skrzydle północnym Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w 

punkcie 1.1. robót budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokonstrukcji stalowej pod montaż 

aluminiowej konstrukcji scenicznej wraz z mechanizmem kurtynowym i systemem podestów scenicznych przedłużających istniejącą 

scenę. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi ( S T ) .  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w  ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

1.4.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

1.4.4. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

1.4.5. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

1.4.6. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

1.4.8. dokumentacji budowy — protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, 

1.4.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

1.4.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

1.4.13. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

1.4.14. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ, 

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.4.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć  akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w  formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru, 

1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,                                                                                                                                  

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

1.4.20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 

ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

1.4.21. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

1.4.22. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

1.4.23. posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
1.4.24. podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe, 
1.4.25. konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej 
lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu 



podłogowego i posadzki, 
1.4.26. podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga, 
1.4.27. warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem, 
1.4.28. warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża, 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża, albo w celu 
wbudowania przewodów, rur lub innych elementów, 
1.4.29. podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu lub na warstwach 
pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 
1.4.30. szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację 
ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach 
wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
1.4.31. szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia 
konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.1.      Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za teren budowy (elementy budynku, na terenie których wykonywane będą prace). 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami) i  SST 

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 

ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 

 

1.5.3. Zgodność wymiarowa 

Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub SST i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie zgodnie z dokumentacją na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest kosztem po 

stronie Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę  umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                                                                                                                                                                                      

W okresie trwania przebudowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami oraz w maszynach i pojazdach przez siebie eksploatowanych. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń takie jak rurociągi, kable itp. jakie mogą pojawić się w rejonie przebudowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru, oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 

 



z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków po 

chodniku i ścieżce rowerowej przy ulicy Ku Słońcu oraz na terenie Cmentarza i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.5.10.    Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

2.      Materiały 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w   SST. 

 

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

 

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.5. Materiały potrzebne do wykonanie robót 

 

2.5.1. Konstrukcja sceniczna  
Aluminiowa konstrukcja sceniczna zapewniająca osłonięcie sceny o wymiarach 6m. X 6,25m.  
Wysokość słupów zadaszenia 6,9m. 
Rama wykonana z przestrzennych kratownic aluminiowych wykonanych w systemie poczwórnym, zapewniająca stabilność i odporność 
na silne podmuchy wiatru. 
Cała konstrukcja podparta jest na czterech słupach z pełną regulacją poziomu. 
Cała konstrukcja powinna być montowana przez montażystów bez użycia rusztowań a elementy poziome podnoszone na dowolną 
wysokość dzięki zastosowaniu czterech wciągarek łańcuchowych, doczepionych z jednej strony do słupów a z drugiej do specjalnych 
wózków jezdnych na których  wspiera się cała konstrukcja pozioma. Belka przednia oraz belka tylna zapewniają solidne podparcie belce 
szczytowej oraz bocznym.  
 
Przyjęto rozwiązanie systemu kratownic aluminiowych (anodowane, niemalowane – dopuszcza się poprzez ustalenia z Zamawiającym 
na zmianę koloru konstrukcji) o rozmiarze 290mm ze ścianką rur o grubości 3mm. Kratownice zbudowane są w systemie czterech rur 
głównych połączonych poprzeczkami 25x2 zespawanymi pod kątem 45 stopni do rury głównej 50x3. 
Linia trawersów HD musi charakteryzować się bardzo dużą wytrzymałością oraz szybkim i łatwym montażem. Łączenie odcinków 
odbywa się za pomocą szybkozłącz, umożliwiających szybki i pewny montaż oraz wysoką wytrzymałość połączeń.  
Materiał - Stop EN AW-6082 charakteryzujący się wysoką wytrzymałością mechaniczną, udarnością i dobrą odpornością na korozję.  
 
Zaprojektowany układ składa się z: 
1. Słup – odcinek prosty Q290 HD3 650mm – 4 szt. 
2. Słup – odcinek prosty Q290 HD3 3000mm – 8 szt. 
3. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 1000mm – 2 szt. 
4. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 2500mm – 3 szt. 
5. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 3000mm – 3 szt. 
6. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 3100mm – 2 szt. 
7. Obwiednia – odcinek prosty Q290 HD3 800mm – 2 szt. 



8. Box corner Q290 HD – 2 szt. 
9. Wózek Q290 – 4 szt. 
10. Nadstawka Q290 – 4 szt. 
11. Wciągarka 1T – 4 szt. 
12. Zawias przegubowy – 16 szt. 
13. Podstawa stalowa (płyta stalowa 500mm x 500mm x 8mm z nawierconymi otworami pod kotwienie) – 4 szt. 
14. Zastrzały obwiedni – 4 szt. 
 
Konstrukcja montowana poprzez marki stalowe ocynkowane 500x500x8 montowane do płyty nośnej żelbetowej poprzez tuleje 
dystansowe śr. 20mm. W sytuacji demontażu konstrukcji scenicznej otwory należy zaślepić wkręcanymi zaślepkami ze stali nierdzewnej 
z wejściem imbusowym. 
Należy również przewidzieć alternatywny sposób montażu dla zewnętrznego użytkowania konstrukcji – np. łapy stalowe – dostarczony 
zestaw konstrukcji musi uwzględniać oba rozwiązania. 
 
Całość jest spawana metodą TIG w osłonie argonu. Pozostałe elementy tzn. podstawy słupów, zawiesia wciągarek, zastrzały, 
wózki jezdne oraz inne elementy złączne  wykonane ze stali. Wszystkie elementy pokryte farbą antykorozyjną. 
 
Wszystkie urządzenia zasilające, piony, rozdzielnie, dimmery muszą posiadać aktualny atest dopuszczający do eksploatacji. 
Wszystkie urządzenia powinny być podłączone do zasilania za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzeciążeniowych i 
różnicowo-prądowych. 
Metalowe elementy konstrukcji – podesty sceny, konstrukcje, stack frontowy i inne muszą być uziemione. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawienie i dostarczenie Zamawiającemu kompletu obliczeń wytrzymałościowych na realizowaną 
konstrukcję i zatwierdzenie przedstawionych materiałów. 
 
Przed wykonaniem obliczeń należy ustalić z Zamawiającym szczegółowy zakres podwieszanego wyposażenia sceniczego i 
multimedialnego, zestawienie obciążeń i sposób montażu poszczególnych podwieszanych lub podczepianych elementów. 
 
Wykonawca konstrukcji zobowiązany jest do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych wraz ze znakiem CE.  
 
2.5.2. Mechanizm kurtynowy 
Mechanizm kurtynowy służy do prowadzenia i napędu kurtyn scenicznych oraz kotar został zaprojektowany w sposób modułowy 
umożliwiający dowolne zestawienie odpowiedniego mechanizmu do danego zastosowania. Aluminiowa szyna systemowa posiada 
wysoką nośność przy niewielkiej masie własnej. Ułożyskowane tocznie wózki posiadają rolki powlekane poliamidem co zapewnia cichą 
pracę. Liny napędowe są chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi poprzez prowadzenie wewnętrznymi 
kanałami szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa się za pomocą wózków napędowych oraz specjalnej taśmy ciągnącej.  
Na życzenie klienta układ może zostać wyposażony w system napędu mechanicznego wraz  z systemem pozycjonowania i 
zapamiętywania sekwencji ruchu. Sterowanie kurtyną może być również realizowane z jednego wspólnego pulpitu dla całej mechaniki 
scenicznej. 
 
Parametry techniczne dla przyjętej kurtyny: 
- około 12mb kurtyn  
- bardzo mocna konstrukcja przy nośności do 100kg/mb 
- możliwość gięcia prowadnic w łuki 
- dowolnie duży zakład materiału 
- prowadzenie lin wewnątrz profila 
- montaż do belek sztankiet poprzez klamry zaciskowe 
- układ napędowy: ręczny lub mechaniczny do ustalenia z Zamawiającym 

 
2.5.3. Podesty sceniczne 

 
Dobrano modułowe podesty sceniczne 6szt. wym. 100X200cm, 1szt. wym. 45x200cm. 
Zakłada się konieczność bardzo krótkiego procesu rozkładania i łączenia poszczególnych elementów (około 2min). 
 
Parametry techniczne dla przyjętych podestów: 
- obwiedniowy lekki profil aluminiowy (wysokość ramy 90mm) 
- aluminowe naroża 
- aluminiowa regulowana noga teleskopowa (profil 60x60mm) z kostkami samopoziomującymi (zakres 0,2-1,8m) 
- sklejka wodoodporna gr 12mm z warstwą antypoślizgową – kolor czarny – do potwierdzenia u Zamawiającego 
- podesty spięte klamrami ze śrubą motylkową 
- klamry spinające nogi 
- waga jednego podestu 30kg – bez nóg  
- max obciążenie jednego podestu 500kg/m2 

 

3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące ego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

3.1. Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowej 

Do wykonania i montażu konstrukcji może być użyty dowolny profesjonalny sprzęt. 



 

4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.      Wykonanie robót – wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1.     Warunki przystąpienia do robót 

Przed rozpoczęciem montażu w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 
Należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów do ścian i podłoży 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania i montażu 
 
Elementy powinny być osadzane, montowane zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez Inżyniera 
kontraktu. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Dla każdego typu podłogi podniesionej Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta stosowanych 
materiałów. 
Należy zastosować wszelkie środki zabezpieczające płyty podłóg przed zamoczeniem lub zawilgoceniem w czasie 
transportu, przechowywania i montażu. 
Montaż podkonstrukcji powinien być prowadzony w temperaturze dodatniej. 
 
5.3. Wykonanie podkonstrukcji 
Ustawienie podkonstrukcji nośnej pod słupy musi nastąpić przed przystąpieniem do układania warstw wykończeniowych. 
Układanie konstrukcji następuje w dwóch fazach polegających na: 
- ustawieniu podkonstrukcji nośnej, następnie przeprowadzenia prac w strefie podpodłogowej, 
- montażu elementów konstrukcji scenicznej i przymocowaniu ich do elementów podkonstrukcji 
- montaż mechanizmu kurtynowego 
- montaż podestów scenicznych 
Słupki stalowe, ocynkowane lub/i chromowane, będące podstawowym elementem konstrukcji nośnej, są mocowane do 
stropu przy pomocy kołków rozporowych i śrub.  
Słupki są elementami jedno lub dwuczęściowymi, umożliwiającymi płynną regulację wysokości oparcia marek konstrukcji słupa. 
 
 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

  Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

  inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania 

i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 



 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3.     Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 

nadzoru. 

 

6.3.1.   Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych posadzek, w szczególności w zakresie: zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- rodzaju i jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prostoliniowości styków płyt, listew dylatacyjnych itp. 
- rozmieszczenia spoin płyt odpowiadającego podziałom pozostałych elementów związanych, 
- zachowania równości powierzchni, 
- zachowania poziomu lub projektowanych spadków powierzchni, 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 
- sprawdzenie działania części ruchomych 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia emu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy  ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6.  Certyfikaty i  deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  

       określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich  istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych  wymagań będą odrzucone. 

 

6.7.  Dokumenty budowy 

1) Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

2) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

3) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 



c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.  Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i  SST, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych (KNR). 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowej. 

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8.     Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich  SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4.   Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i  

SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 



 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i prze kazania tych robót właścicielom urządzeń.                   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5.     Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 

rękojmi ustalonym w umowie na wykonanie robót. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.        Podstawa płatności 

9.1.     Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w  SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Wykonawca robót budowlanych nie może wykorzystywać błędów, oczywistych omyłek lub opuszczeń w Dokumentach 

Przetargowych, na podstawie których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. inspektora nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów, po ich ewentualnym wyjaśnieniu z autorem dokumentacji 

technicznej.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB.  

 

9.2.     Ustalenia szczegółowe  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanej podłogi obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie podłogi podniesionej - podkonstrukcji, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 

10.     Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 

5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 

oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi   

 zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Arkady, Warszawa 1990.PN-EN 13318:2002 Podkłady 

podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia 
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
- PN-87/B-06200 Konstrukcja stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
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